

Supplerende bestemmelser til NS 8415 for medlemmer av Den norske Stålgruppen

Blad 102-v10

Ad. 0:

UE's (Underentreprenørens) tilbud er basert på NS 8415 og er gyldig i 30 dager. Disse bestemmelser, blad 102, gir supplerende betingelser til NS 8415 og for å tilpasse standarden til stålkonstruksjons-bransjens virksomhet. Punktene er nummerert og behandlet som i NS 8415.

Ad. 3.1 c: Tillegg

Disse supplerende bestemmelsene inngår i UE's tilbud.

Ad. 8: Endring

Varsel og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon (e-post) regnes som skriftlig.

Ad. 9.2: Tillegg

Dersom UE har en sikkerhetsgarantiforsikring som dekker sikkerhet for oppfyllelse av UEs kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden, så vil denne erstatte en bankgaranti.

Ad. 9.3: Tillegg til 1. avsnitt

Planlegging, innkjøp og ev. prosjektering anses som en del av "utførelsen".

Ad. 11.1: Tillegg

Det er forutsatt:

- at stålkonstruksjoner festes til innstøpte boltesamlinger i fundamenter.
 - at stålkonstruksjoner stages til støpte dekker, fundamenter eller betonglodd, framskaffet av HE (hovedentreprenøren).
 - at uavhengig kontroll iht SAK10 § 14-2 tredje ledd begrenses til å dokumentere at utvidet kontroll iht NS-EN 1990/NA er utført
 - at utvidet kontroll skjer før utførelse (fabrikasjon) finner sted
- Følgende er ikke med i UE's kontraktsarbeider:
- tredje parts uavhengig kontroll
 - brannmaling og brannisolering
 - dybler og innstøpingsgods
 - støpearbeider som understøp og fastgysing av bolter
 - kjerneboring

Ad. 12: Nytt punkt 12.8 Krav til byggeplass og adkomst

A. HE skal sørge for at det er framkommelig for transport og kran til bygget og at det er planert, ryddet og kjørefast rundt og i bygget for kjøring med bil (min. 10 tonn akseltrykk), mobilkran, lift og rullestillas.

B. HE er ansvarlig for fjerning av snø og vann og andre hindringer som er en følge av ugunstig vær.

C. Det forutsettes at HE fjerner eller sikrer eksisterende konstruksjoner, strømførende ledninger eller annet som står i veien for tilkomst og montering.

D Det skal være parkeringsmuligheter på byggeplassen for UE's kran- og servicebiler.

E. Det må avsettes planert lagringsplass og arbeidsplass, i eller ved bygget, som UE disponerer i hele montasjetiden. Hvis ikke vil materialene bli lagt på anvist sted, og kostnader for senere flytting må dekkes av HE.

F. Nødvendig lys og elektrisk kraft (herunder sveisestrøm 32 og 63 ampér uttak) må holdes av HE.

G. UE må ha adgang til spiserom, vaskerom, toalett, dusj og garderobe.

H. UE må kunne plassere bobrakke på byggeplass i nær tilknytning til sanitæranlegg.

I. Det forutsettes at innstøpingsgods holder toleransekrav som angitt i NS-EN 1090-2.

J. Tiltak på eksisterende konstruksjoner og oppmerking av opplegg besørgeres av HE.

K. HE er ansvarlig for at innstøpingsgods er rengjort og klar for

sveis eller skruing, samt at utsparinger er tilstrekkelig store for sveising og skruing og at vann er fjernet.

L. Avfall fra monteringsarbeidet plasseres på anvist sted på byggeplassen. Bortkjøring av avfallet er HE's ansvar.

Ad. 17: Tillegg

HE har ansvaret for nødvendige tiltak, godkjenninger og kostnader forbundet med:

- påkrevet sikringsrekkverk
- tildekking og brannsikring for varme arbeider
- arbeider i nærheten av høyspentlinjer, jernbane etc.
- adkomst og rømningsvei, tak

HE har ansvaret for at midlertidige avstivninger og støtter ikke fjernes uten samtykke fra UE.

Ad. 18.3 Tillegg

Leverings- og monteringsstider skjer etter nærmere avtale dersom dette ikke er angitt i UE's tilbud.

HE skal planlegge fremdriften slik at UE's utførelse, leveringer og monteringsarbeider kan foregå rasjonelt og uten avbrudd.

Ad. 19.3: Tillegg

Det forutsettes at HE leverer nødvendig oppmålinger av innstøpingsgods og andre opplegg i god tid før produksjonsstart. Hvis ikke forutsettes det at utførelser er i.h.h.t teoretiske mål på tegninger. Eventuelle ekstrakostnader med tilpasningsarbeider må dekkes av HE.

Produksjonsunderlag, arbeidstegninger og montasjetegninger skal oversendes UE i e-format (DWG) i god tid før produksjonsstart mhp fremdrift.

Ad. 19.4: Tillegg

HE er ansvarlig for oppmerking av alle opplegg og kotehøyder for alt innstøpingsgods.

Ad. 19.5: Tillegg: Mellomsalg/tilgjengelighet

UE har ikke ansvar for følgene av mellomsalg/tilgjengelighet når staldimensjoner en angitt.

Ad. 25.2: Tillegg

d) UE kan kreve dekket tillegg for vinterutgifter.

Ad. 27.1: Endring av 1. avsnitt

Prisene er basert på tilbudsdagens pris- og kostnadsnivå og skal reguleres om ikke annet avtales.

Ad. 28.1: Endring av de to første avsnitt:

Er ikke annet avtalt skal kontraktssum betales av HE etter følgende betalingsplan:

- 20% faktureres ved kontraktsinngåelse, med 28 dager forfall,
- Resterende beløp faktureres fortløpende på grunnlag av det som er «utført», så som innkjøp, prosjektering, fabrikasjon, levering og montasje.

Ad. 28.3: Endring av siste avsnitt

Stålmengder i kilo gjøres opp etter handelsvekt iht NS 3420.

Ad. 28: Nytt punkt: Ved levering og montering av betongelementer, lett-tak, porter og taktekking er TUE sine kontraktsmedhjelperes leverings- og betalingsbetingelser gjeldende.

Ad. 32.1: Endring av setning nr. 2 og 3:

Overtakelsen og registreringsforretningen skjer når hele kontraktarbeidet til UE er ferdigstilt med mindre vilkårene for delovertakelse i 32.10 er til stede.

AD. 33: Nytt punkt 33.3: Utstedelse av samsvarserklæring

TUE's samsvarserklæring er en del av leveransen og utstedes straks etter at overtagelse og sluttoppgjør/faktura er endelig.